TSolutions IPIDD

INFRAESTRUCTURA DIGITAL & OPTIMIZACIÓN OPERATIVA

Cliente:	MPS Ayala	**Fecha de Emisión:**	3 de julio de 2026
Consultor / Dev:	Javier Eduardo Gallardo Arredondo	**Ubicación:**	Mexicali, Baja California
Validez:	30 días naturales	**Esquema Especial:**	Alianza Comercial (70% Desc. Aplicado)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REAL INTEGRADO

La presente cotización formal consolida el **Plan Maestro de 90 Días** diseñado en exclusiva para **MPS Ayala**. Este proyecto de transformación integral une la reingeniería y optimización del piso de venta física y almacenes con el despliegue de una infraestructura digital robusta de alta disponibilidad y automatización conversacional mediante Inteligencia Artificial (Dify.ai). El objetivo es eliminar la fricción operativa, mitigar mermas, y potenciar la captación y atención automatizada de clientes las 24 horas del día.

RESUMEN DE INVERSIÓN PLAN MAESTRO (PRECIO NETO)

ESTRATEGIA / COMPONENTE REAL	CARGA HORARIA	INVERSIÓN NETA (CON DESCUENTO)
Componente 1: Consultoría Operativa Ferretera Auditoría 5S, Diagramas Ishikawa, Reorganización Física de Almacén y Capacitación TWI en Mostrador.	82 horas	**$45,500.00 MXN**
Componente 2: Infraestructura Digital y FerreBot Inteligente Sitio Web Corporativo Profesional, Optimización SEO, Base de Conocimiento en Dify.ai e integración de Widget Conversacional.	142 horas	**$54,600.00 MXN**

Subtotal Módulos Operativos + Digitales: **$100,100.00 MXN**

TOTAL NETO PACTADO: $100,100.00 MXN

*Precios netos finales basados en la tasa de beneficio fronterizo de Mexicali, B.C.

DESGLOSE TÉCNICO DE LOS 9 ENTREGABLES DEL MASTER PLAN (90 DÍAS)

FASE 1 (DÍAS 1-30)

1. Diagnóstico DMAIC y Baseline

Levantamiento completo de la situación actual, medición de KPIs base para comparar resultados a los 30, 60 y 90 días, análisis de inventario/scrap y mapeo VSM.

FASE 1 (DÍAS 1-30)

2. Estandarización de Procesos (SOPs)

Documentación formal de los procesos clave (recepción de mercancías, ventas y cotizaciones, compras y devoluciones) para garantizar consistencia operativa.

FASE 2 (DÍAS 31-60)

3. Sistema de Gestión de Inventarios

Módulo digital y reordenamiento físico para control de stock en tiempo real, alertas de mínimos y máximos, y registro riguroso de mermas.

FASE 2 (DÍAS 31-60)

4. Módulo de Ventas y Facturación

Estructuración de flujos ágiles para generar cotizaciones en menos de 2 minutos, integración con facturación electrónica (CFDI) y tableros de control diarios.

FASE 2 (DÍAS 31-60)

5. Módulo de Compras y Proveedores

Control digital de órdenes de compra, verificación y comparativa de precios entre proveedores para maximizar el margen del negocio.

FASE 2-3 (DÍAS 31-90)

6. FerreBot — Asistente con Inteligencia Artificial

Asistente inteligente integrado en producción mediante la plataforma Dify.ai para automatizar consultas de catálogo, disponibilidad de productos y atención 24/7.

FASE 3 (DÍAS 61-90)

7. Sitio Web Profesional

Portal responsivo y mobile-first optimizado para SEO orgánico en Google, con catálogo estructurado y formulario dinámico de captación de leads.

FASE 3 (DÍAS 61-90)

8. Dashboard de KPIs y Reportes

Panel gerencial unificado para visualización en tiempo real de rotación de inventario, cumplimiento de metas de venta diaria y eficiencia operativa global.

TRANSVERSAL (90 DÍAS)

9. Capacitación, Soporte y POEs

Entrenamiento presencial y en alta definición bajo la metodología internacional TWI para asegurar la adopción inmediata y autónoma de todas las herramientas por el personal.

CONDICIONES COMERCIALES Y OPERATIVAS

- **Esquema de Liquidación:** Liquidación estándar mediante esquema 50% en carácter de anticipo para la reserva de capacidad y el inicio de la Fase 1, y el 50% restante a la entrega y firma de conformidad del proyecto total.
- **Infraestructura Externa:** Las tarifas corresponden estrictamente a los servicios profesionales de diseño, ingeniería, consultoría física e integración de TSolutions IPIDD. Los costos de licenciamiento externos (compra de dominios, hosting, planes profesionales de Dify.ai o consumo de tokens de OpenAI/Anthropic), así como herramentales físicos o estantería pesada, serán cubiertos directamente por MPS Ayala.
- **Propiedad de Datos:** El cliente mantendrá la propiedad absoluta y el acceso directo a todas sus cuentas, bases de datos y repositorios generados durante el desarrollo.

Ing. Javier Eduardo Gallardo Arredondo
Director de Proyectos
TSolutions IPIDD

Representante Legal
Dirección General
MPS Ayala