COTIZACIÓN FORMAL DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA OPERATIVA

Optimización de Procesos, Inventarios y Eficiencia en Atención en Mostrador

Consultor:	Javier Eduardo Gallardo Arredondo	**Fecha de Emisión:**	3 de julio de 2026
Firma / Agencia:	TSolutions IPIDD	**Ubicación:**	Mexicali, Baja California
Proyecto:	Intervención Operativa Ferretera	**Esquema Especial:**	Ajuste Preferencial del 70% Aplicado

Descripción Profesional: La presente propuesta técnico-económica está dirigida a la optimización integral del piso de venta (mostrador) y almacenes. A través de metodologías probadas en ingeniería y optimización operativa (como Auditorías 5S, Análisis Causa-Raíz Ishikawa y Capacitación Estratégica TWI), TSolutions IPIDD estructuró soluciones modulares diseñadas para reducir drásticamente los tiempos de búsqueda, eliminar inventario obsoleto y estandarizar la atención al cliente, garantizando que el conocimiento crítico del negocio se traduzca en procesos institucionales replicables.

RESUMEN EJECUTIVO DE OPCIONES

Estrategia / Paquete	Inversión Neta	Carga Horaria	Perfil de Aplicación Recomendado
PAQUETE 1: Diagnóstico + Plan de Mejora	**$22,400 MXN**	52 horas totales	Ideal para obtener un mapa claro y técnico de los dolores antes de ejecutar compras o cambios de personal.
PAQUETE 2: Proyecto Integral Cerrado	**$45,500 MXN**	82 horas totales	Recomendado para una transformación total llave en mano que incluye orden físico, manuales y capacitación en sitio.
PAQUETE 3: Soporte Operativo Semanal	**$7,350 MXN** / sem	10-12 h / sem	Estrategia flexible para avanzar por módulos específicos adaptándose al flujo de caja de la ferretería.

DESGLOSE DETALLADO DE MÓDULOS

PAQUETE 1 — Diagnóstico Especializado y Plan de Acción Operativo

$22,400 MXN

Pago Neto Basado en Tarifa Ajustada

Duración Estimada: 2 Semanas | **Total de Horas de Consultoría:** 52 Horas

1. Alcance y Cronograma de Actividades

Focado en identificar de forma milimétrica las fugas de dinero por mermas, desorganización y lentitud en mostrador.

- **Fase 1 — Encuadre y Alineación Estratégica (6 horas):** Acuerdos institucionales con la dirección, delimitación técnica del espacio y establecimiento de protocolos de confidencialidad de datos.
- **Fase 2 — Entrevistas Técnicas y Recorridos Gemba (14 horas):** Observación en tiempo real en las líneas de mostrador y almacén central. Cronometría científica de tiempos de atención y búsqueda de refacciones o insumos ferreteros.
- **Fase 3 — Diagnóstico de Ingeniería Operativa (20 horas):** Auditoría inicial estructurada bajo la metodología 5S. Detección y marcado (etiquetas rojas) de inventario obsoleto o de baja rotación. Construcción de diagramas Causa-Raíz Ishikawa y mapeo del flujo de procesos actual.
- **Fase 4 — Diseño de Propuesta de Mejora (12 horas):** Redacción del plan táctico de acción priorizando los *Quick Wins* (mejoras de alto impacto y bajo costo).

2. Entregables Formales

- Reporte Ejecutivo de Auditoría "Foto Actual del Negocio" (con evidencia fotográfica indexada).
- Esquema Técnico de Causa-Raíz Ishikawa enfocado en fallas operativas de la ferretería.
- Mapeo de Flujo de Procesos Actual (As-Is).
- Plan de Mejora Integral (Matriz de acciones con responsables asignados y tiempos de cumplimiento).

PAQUETE 2 — Transformación Operativa Integral e Implementación Llave en Mano

$45,500 MXN
Pago Neto Basado en Tarifa Ajustada

Duración Estimada: 6 Semanas | **Total de Horas de Consultoría:** 82 Horas

1. Alcance y Cronograma de Actividades

Involucra todo el espectro del Diagnóstico (Fases 1, 2 y 3 detalladas en el Paquete 1) y salta directamente al piso operativo para implementar cambios físicos, estructurales y humanos.

- **Fase 4 — Implementación y Reorganización Física (32 horas):** Reestructuración visual de estanterías y pasillos ferreteros (Gestión Visual). Estandarización técnica de los criterios de entrada y recepción de proveedores. Elaboración de Procedimientos Operativos Estándar (POEs). Capacitación al personal del mostrador mediante metodología internacional TWI (Preparar, Presentar, Probar y Seguir el desempeño).
- **Fase 5 — Evaluación de Cierre y Transferencia (10 horas):** Auditoría final comparativa e informes de indicadores clave (KPIs) comerciales de velocidad y orden logrados.

2. Entregables Formales

- Estructura documental completa del Paquete 1.
- Manual de Procedimientos Operativos Estándar (POEs) para Almacén y Atención en Mostrador.
- Bitácoras e Informes de Capacitación del Personal bajo el Estándar TWI.
- Dossier de Evidencia Operativa Realizada ("Antes y Después" fotográfico).
- Reporte de Variación de Indicadores de Rendimiento y Eficiencia.
- Carta de Cumplimiento Técnico y Cierre de Proyecto.

PAQUETE 3 — Acompañamiento e Implementación Modular por Etapas

$7,350 MXN / semana
Inversión Recurrente por Periodo Activo

Duración Mínima: 1 Semana (Extensible a demanda) | **Inversión de Tiempo:** 10 a 12 Horas por Semana

1. Alcance Operativo por Ciclo Semanal

Esquema modular de consultoría táctica enfocado en resolver zonas de fricción específicas a un ritmo controlado.

- **Distribución de Horas Semanales:** 2 horas dedicadas a la planeación y alineación con dirección; 6 a 8 horas de trabajo de campo físico directo en las instalaciones de la ferretería; 2 horas destinadas al control documental y métricas.
- **Acción Focalizada:** Ejecución de mejoras específicas (ej. reordenamiento exclusivo del pasillo de herramientas manuales, estandarización de inventario de tornillería, capacitación ágil en mostrador).

2. Entregables Semanales

- Reporte Semanal de Avance con evidencia fotográfica del área intervenida.
- Procedimiento Técnico operativo específico del módulo de la semana.
- Lista de asistencia y evaluación de capacitación del personal involucrado en el módulo.

CONSIDERACIÓN DE CONTINGENCIA TÉCNICA: VARIACIONES DE ALCANCE EXTRAORDINARIAS

Nota Operativa: Las cotizaciones de los tres paquetes están calculadas para un entorno operativo estándar y visitas presenciales programadas dentro del municipio de Mexicali, B.C. Cualquier requerimiento de software especializado (ERP, WMS), infraestructura de servidores, herramentales físicos, estanterías pesadas o equipo de cómputo deberá ser absorbido directamente por el cliente y no forma parte de los honorarios de la presente consultoría. Modificaciones sustanciales en el tamaño físico de los almacenes no declaradas en el alcance inicial serán sujetas a una adenda de contrato.

Términos Comerciales Generales: Esquema de facturación estándar: 50% en carácter de anticipo para el inicio de las actividades y 50% restante contra la entrega formal y validación de los entregables correspondientes. Tarifas presentadas bajo condiciones especiales de descuento (70% del valor de mercado de agencia). Validez comercial del presente documento: 30 días naturales.