PROPUESTA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DIGITALES

Desarrollo de Sitio Web Corporativo e Integración de Asistente de Inteligencia Artificial (FerreBot)

Consultor / Dev:	Javier Eduardo Gallardo Arredondo	**Fecha de Emisión:**	3 de julio de 2026
Firma / Agencia:	TSolutions IPIDD	**Cliente:**	MPS Ayala
Ubicación:	Mexicali, Baja California	**Esquema Especial:**	Ajuste de Alianza Comercial del 70% Aplicado

Descripción Profesional: En el panorama actual, un sitio web debe ser más que una tarjeta de presentación estática; debe operar como una infraestructura automatizada de ventas y atención. **TSolutions IPIDD** presenta una estrategia digital modular y de alta disponibilidad diseñada exclusivamente para **MPS Ayala**. A través de la combinación de interfaces de usuario optimizadas (UX/UI) y la orquestación avanzada de Inteligencia Artificial mediante Dify.ai, resolvemos la fricción en mostrador digital, estructurando bases de conocimiento dinámicas capaces de asistir a los usuarios finales las 24 horas del día.

RESUMEN EJECUTIVO DE INVERSIÓN

Estrategia / Paquete	Inversión (70%)	Carga Horaria	Perfil de Aplicación Recomendado
PAQUETE 1: Sitio Web Básico	**$26,600 MXN**	96 horas de ingeniería	Ideal para establecer presencia digital institucional robusta y un catálogo limpio de servicios.
PAQUETE 2: Sitio Web + FerreBot Inteligente	**$54,600 MXN**	142 horas de ingeniería	Solución integral recomendada para automatizar soporte, capturar leads y guiar la preventa mediante IA.
PAQUETE 3: Desarrollo Modular Semanal	**$8,400 MXN** / sem	10-12 h / sem	Esquema flexible (Time & Materials) para desarrollo incremental por sprints específicos.

ESTRUCTURA DETALLADA DE LOS PAQUETES

PAQUETE 1 — Sitio Web Básico (Infraestructura Corporativa)

$26,600 MXN

Pago Neto Basado en Tarifa de Frontera Ajustada

Duración Estimada: 4 Semanas | **Total de Horas:** 96 Horas

1. Alcance y Roadmap de Ingeniería

Enfoque riguroso en velocidad de carga, adaptabilidad móvil y optimización SEO inicial para buscadores.

- **Fase 1 — Descubrimiento y Arquitectura (8 horas):** Definición fina del mapa de navegación, estructuración lógica de la información y recopilación de activos de marca.
- **Fase 2 — Diseño de Experiencia UX/UI (24 horas):** Creación de wireframes funcionales y mockups visuales de alta fidelidad. Definición de la hoja de estilos y kit de interfaz.
- **Fase 3 — Desarrollo Técnico Frontend/Backend (50 horas):** Maquetación responsiva limpia de páginas clave: *Home*, *Catálogo de Productos*, *Servicios* y *Contacto*.
- **Fase 4 — Pruebas y Lanzamiento (14 horas):** Aseguramiento de compatibilidad en múltiples navegadores, auditoría de rendimiento y despliegue final en producción.

2. Entregables Formales

- Sitio web corporativo 100% funcional y multidispositivo.
- Formularios dinámicos de contacto integrados a correo electrónico institucional.
- Base de datos optimizada para listados de catálogo.
- Manual técnico básico de administración de contenidos.

PAQUETE 2 — Ecosistema Digital Integrado (Sitio Web + FerreBot Inteligente)

$54,600 MXN
Pago Neto - Solución Tecnológica Recomendada

Duración Estimada: 8 Semanas | **Total de Horas:** 142 Horas

1. Alcance y Roadmap de Ingeniería

Integra el alcance total del Paquete 1 y añade una capa completa de Inteligencia Artificial conversacional avanzada.

- **Fase 4 — Orquestación e Integración de FerreBot (34 horas):** Configuración de agentes inteligentes en plataforma de vanguardia (Dify.ai). Diseño detallado de prompts de sistema, tono de voz de marca y control de alucinaciones.
- **Base de Conocimiento y Workflows:** Carga estructurada de fichas técnicas, FAQs y listas de compatibilidad de productos. Diseño de flujos lógicos para filtrado de catálogo, recomendación comercial cruzada y levantamiento automatizado de tickets de servicio. Integración segura de la API de Dify mediante un Widget JS nativo embebido en el sitio.
- **Fase 5 — Capacitación y Transferencia Operativa (12 horas):** Sesiones técnicas dirigidas al equipo interno de MPS Ayala para el mantenimiento continuo de los datos de la IA y procedimientos operativos estándar (POEs).

2. Entregables Formales

- Sitio web institucional completo de alto rendimiento.
- Agente conversacional **FerreBot** integrado y activo en producción.
- Estructura indexada de la base de conocimiento en la nube.
- Manual Técnico de Arquitectura Completo.
- Grabaciones en alta definición de las sesiones de capacitación.
- Procedimientos Operativos Estándar (POEs) de administración del agente.

PAQUETE 3 — Desarrollo Modular Ágil por Sprint Semanal

$8,400 MXN / semana
Esquema de Sprints bajo Demanda

Duración Mínima: 1 Semana | **Inversión de Tiempo:** 10 a 12 Horas por Ciclo

1. Alcance Operativo por Sprint

Esquema idóneo para empresas que buscan evolución iterativa o mantenimiento de la plataforma ajustado a flujos presupuestales.

- **Distribución del Tiempo Semanal:** 2 horas de priorización conjunta del *backlog* y planeación; 6 a 8 horas de código puro o entrenamiento fino de la IA; 2 horas de documentación de cambios y liberación de releases.

2. Entregables Semanales

- Módulo o componente funcional desplegado en ambiente de *staging* / pruebas.
- Reporte de horas ejecutadas y registro técnico de cambios (Changelog).

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA Y COSTOS DE INFRAESTRUCTURA EXTERNA

Nota Operativa Importante: Las tarifas presentadas corresponden estrictamente a las horas de diseño, ingeniería e integración de sistemas de **TSolutions IPIDD**. El licenciamiento de servicios de infraestructura externa (como compra de dominio, servidores de alojamiento Web, planes profesionales de Dify.ai o consumo directo de tokens de APIs como OpenAI o Anthropic) será cubierto directamente por **MPS Ayala** mediante sus propios métodos de pago, garantizando que el cliente conserve la propiedad absoluta de sus cuentas de datos.

Condiciones Comerciales Generales: Liquidación estándar de servicios para los Paquetes 1 y 2 basada en un 50% en carácter de anticipo para la reserva de capacidad en células de desarrollo, y el 50% restante a la firma de conformidad y entrega final. Para el Paquete 3, el servicio se factura de forma anticipada al inicio de cada ciclo semanal. Cotización válida por 30 días naturales.