Proyecto: Intervención Operativa Ferretera
Consultor: Javier Eduardo Gallardo Arredondo
Firma / Agencia: TSolutions IPIDD (Mexicali, B.C.)
Fecha de Emisión: 3 de julio de 2026
Esquema Especial: Ajuste Preferencial del 70% Aplicado

COTIZACIÓN FORMAL DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA OPERATIVA

Descripción Profesional: La presente propuesta técnico-económica está dirigida a la optimización integral del piso de venta (mostrador) y almacenes. A través de metodologías probadas en ingeniería y optimización operativa (Auditorías 5S, Análisis Causa-Raíz Ishikawa y Capacitación Estratégica TWI), **TSolutions IPIDD** estructuró soluciones modulares diseñadas para reducir drásticamente los tiempos de búsqueda, eliminar inventario obsoleto y estandarizar la atención al cliente, garantizando que el conocimiento crítico del negocio se traduzca en procesos institucionales replicables.

RESUMEN EJECUTIVO DE OPCIONES

Estrategia / Paquete	Inversión Neta	Carga Horaria	Perfil de Aplicación
PAQUETE 1: Diagnóstico + Plan de Mejora	**$22,400 MXN**	52 horas	Mapa claro y técnico de los dolores antes de ejecutar compras o cambios.
PAQUETE 2: Proyecto Integral Cerrado	**$45,500 MXN**	82 horas	Transformación total llave en mano (orden físico, manuales y capacitación).
PAQUETE 3: Soporte Operativo Semanal	**$7,350 MXN / sem**	10-12 h/ sem	Estrategia flexible para avanzar por módulos adaptándose al flujo de caja.

PAQUETE 1 — Diagnóstico Especializado y Plan de Acción Operativo

$22,400 MXN

Duración: 2 Semanas | 52 Horas

1. Alcance y Cronograma de Actividades

- **Fase 1 — Encuadre y Alineación (6h):** Acuerdos institucionales y protocolos de confidencialidad.
- **Fase 2 — Entrevistas y Recorridos Gemba (14h):** Observación en tiempo real y cronometría científica de tiempos de atención.
- **Fase 3 — Diagnóstico de Ingeniería (20h):** Auditoría 5S. Detección de inventario obsoleto. Causa-Raíz Ishikawa y mapeo de flujo.
- **Fase 4 — Propuesta de Mejora (12h):** Redacción del plan táctico priorizando los Quick Wins.

2. Entregables Formales

Reporte Ejecutivo de Auditoría. Diagrama Ishikawa. Mapeo de Procesos (As-Is). Matriz de acciones de mejora.

PAQUETE 2 — Transformación Operativa Integral Llave en Mano

$45,500 MXN

Duración: 6 Semanas | 82 Horas

1. Alcance y Cronograma de Actividades

Involucra todo el espectro del Paquete 1 y salta directamente al piso operativo.

- **Fase 4 — Implementación y Reorganización (32h):** Reestructuración visual (Gestión Visual). Elaboración de POEs. Capacitación al personal mediante metodología internacional TWI.
- **Fase 5 — Evaluación de Cierre (10h):** Auditoría final y reporte de KPIs comerciales de velocidad.

2. Entregables Formales

Manual POEs. Bitácoras TWI. Dossier fotográfico "Antes y Después". Reporte de KPIs. Carta de Cumplimiento.

PAQUETE 3 — Acompañamiento e Implementación Modular

$7,350 MXN / sem

Duración: A demanda | 10-12 h/sem

- **Alcance:** Ejecución de mejoras específicas (ej. reordenamiento del pasillo de herramientas). 2h planeación, 6-8h trabajo de campo físico, 2h control documental.
- **Entregables:** Reporte de avance fotográfico, Procedimientos técnicos del módulo, Evaluaciones de capacitación.

Consideración de Contingencia Técnica

Las cotizaciones están calculadas para un entorno operativo estándar y visitas presenciales en Mexicali, B.C. Cualquier requerimiento de software especializado (ERP, WMS), servidores, o estanterías físicas deberá ser absorbido directamente por el cliente. Modificaciones sustanciales en el tamaño de los almacenes no declaradas estarán sujetas a una adenda.